

業務委託仕様書

I 業務概要

1. 業務名称

(安佐市民病院屋上高架水槽 NO.2 取替その他工事 実施設計及び監理業務)

2. 委託期間

①屋上高架水槽 NO.2 取替工事

設計業務期間：契約締結の日から、平成 28 年 7 月 22 日まで

監理業務期間：工事着手の日から、平成 28 年 12 月 16 日まで

②1 階給食センター厨房用自動簡易消火装置更新工事

設計業務期間：契約締結の日から、平成 28 年 7 月 22 日まで

監理業務期間：工事着手の日から、平成 28 年 12 月 16 日まで

3. 計画施設概要

- (1) 施設名称 (安佐市民病院)
- (2) 敷地の場所 (安佐北区可部南二丁目)
- (3) 施設用途 (総合病院)
- (4) 工事概要 (①屋上高架水槽 NO.2 取替工事
②1 階給食センター厨房用自動簡易消火装置更新工事)

4. 設計と条件

(1) 敷地の条件

- a. 敷地の面積 (29,131.00 m²)
- b. 用途地域及び地区の指定 (第一種住居地域・防火地域指定なし)

(2) 施設の条件

- a. 施設の延べ面積(計画面積) (31,523.04 m²)
- b. 主要構造 (SRC 造)
- c. 耐震安全性の分類

「総合耐震計画基準」(平成 8 年 10 月 24 日付け建設省営計発第 100 号)による、耐震安全性の分類は次のとおりとする。

- 1) 構造体 I 類
- 2) 建築非構造部材 A 類
- 3) 建築設備 甲 類

(3) 建設の条件

a. 工事名称

- 1) 安佐市民病院屋上高架水槽 NO.2 取替工事（仮称）
 - ①屋上高架水槽 NO.2 取替工事
- 2) 安佐市民病院 1 階給食センター厨房用自動簡易消火装置更新工事（仮称）
 - ②1 階給食センター厨房用自動簡易消火装置更新工事

b. 工 事 費 (概算金額)

1) 安佐市民病院屋上高架水槽 NO.2 取替工事 (仮称)

建築	:	約	7 5 0 千円 (税込)
電気	:	約	3 3 0 千円 (税込)
機械	:	約 1 1, 3 4 0 千円 (税込)	
計		約 1 2, 4 2 0 千円 (税込)	

2) 安佐市民病院 1 階給食センター厨房用自動簡易消火装置更新工事 (仮称)

建築	:	約	7 5 0 千円 (税込)
電気	:	約	2 2 0 千円 (税込)
機械	:	約 1 0, 9 0 0 千円 (税込)	
計		約 1 1, 8 7 0 千円 (税込)	

c. 建設工期 (予定)

1) 安佐市民病院屋上高架水槽 NO.2 取替工事 (仮称)

平成 28 年 10 月 ～ 平成 28 年 12 月

2) 安佐市民病院 1 階給食センター厨房用自動簡易消火装置更新工事 (仮称)

平成 28 年 10 月 ～ 平成 28 年 12 月

(4) 設計と条件の資料

設計と条件については、次の資料による。

- ・別紙による