

## 業務委託仕様書

### I 業務概要

1. 業務名称 (舟入市民病院直流電源設備改修その他工事  
実施設計及び監理業務)
2. 委託期間 契約締結の日から、平成30年3月15日まで  
設計業務期間： 契約締結の日から、平成29年8月10日まで  
監理業務期間： 工事着手の日から、平成30年3月15日まで (5ヶ月)

### 3. 計画施設概要

- (1) 施設名称 (舟入市民病院)  
(2) 敷地の場所 (中区舟入幸町)  
(3) 施設用途 (病院)  
(4) 工事概要 (舟入市民病院直流電源設備改修その他工事)

### 4. 設計と条件

#### (1) 敷地の条件

- a. 敷地の面積 ( 9,249.06 m<sup>2</sup> )  
b. 用途地域及び地区の指定 (第二種住居地域・準防火地域)

#### (2) 施設の条件

- a. 施設の延べ面積(計画面積) ( 12,667.06 m<sup>2</sup> )  
b. 主要構造 ( SRC造 )  
c. 耐震安全性の分類

「総合耐震計画基準」(平成8年10月24日付け建設省営計発第100号)による、耐震安全性の分類は次のとおりとする。

- 1) 構造体 I 類  
2) 建築非構造部材 A 類  
3) 建築設備 甲 類

#### (3) 建設の条件

- | a. 工事名称               | b. 工事費(概算金額) | c. 建設工期(予定)                |
|-----------------------|--------------|----------------------------|
| ①直流電源設備改修工事<br>(仮称)   | 83,684千円(税込) | 平成29年10月から<br>平成30年3月15日まで |
| ②自火報設備外改修工事(仮称)       | 63,574千円(税込) | 平成29年10月から<br>平成30年3月15日まで |
| ③照明制御装置改修工事(仮称)       | 14,215千円(税込) | 平成29年10月から<br>平成30年3月15日まで |
| ④駐車管制システム改修工事<br>(仮称) | 11,411千円(税込) | 平成29年10月から<br>平成30年3月15日まで |

合 計 172,884千円(税込)

#### (4) 設計と条件の資料

設計と条件については、次の資料による。  
・別紙による