
質 問 回 答 書 

 

番 号 設計図頁等 質            問 回      答 

１ 

 Ｂ１Ｆに新設する盤の基礎は不要と

考えて宜しいでしょうか。 

宜しい。 

２ 

 新設配線の線種にアース線がありま

せんが不要と考えて宜しいでしょう

か。 

EM-IE 8sq 1本を隣接盤ま

で接続すること。 

３ 

  既設メーカーを教えて頂けないでし

ょうか。 

株式会社ジーエス・ユアサ・

フィールディングス 

４ 

 切替時の停電は何時間可能でしょう

か。 

 午前９時から停電を行い、１

２時までの復旧予定である。 

５ 

 盤の搬入経路はマシンハッチからで

考えて宜しいでしょうか。 

東棟地下１階スロープから

の搬入とする。 

６ 

 機器の納期や停電日によって、最終

処分産廃が契約工期内に間に合わない

可能性がありますが、問題ないでしょ

うか。 

 中央棟の停電作業日は令和3

年 3月 20日（土）予定であり、

問題ないと考える。 

７ 

 作業時の直流回路の停電が不可の場

合、仮設等はどの程度見込めばよろし

いでしょうか。 

各棟の仮設蓄電池の容量は、

西棟 10階は既設容量の約 2/3、

東棟 11 階（特高電気室）は既

設容量と同等、東棟 11 階（電

気室）は既設容量の約 1/3とす

る。 

 

 

   

 


