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業務委託仕様書 

 

 

Ⅰ  業務概要 

１． 業務名称 （広島市民病院西棟 1階ＭＲＩ室改修工事ほか２件実施設計業務） 

 

 ２．委託期間    契約締結の日から、令和６年２月２９日まで 

  (1) 広島市民病院西棟 1階 MRI 室改修工事実施設計業務 

    設計業務期間： 契約締結の日から、令和６年２月２９日まで 

  (2) 広島市民病院中央棟・管理棟便所改修工事実施設計業務 

    設計業務期間： 契約締結の日から、令和６年２月２９日まで 

(3) 広島市民病院中央棟・西棟浴室改修工事実施設計業務 

    設計業務期間： 契約締結の日から、令和６年２月２９日まで 

 

 

３．計画施設概要 

(1) 施 設 名 称 （ 広島市民病院                   ） 

(2) 敷地の場所  （ 中区基町                       ） 

(3) 施 設 用 途 （ 総合病院                     ） 

(4) 工 事 概 要 （ 別紙による                    ） 

(5) 敷地の条件 

ａ．敷地の面積               （           18,079.38 ㎡ ） 

ｂ．用途地域及び地区の指定  （  商業・市街地区域・防火地域   ） 

(6) 施設の条件 

ａ．施設の延べ面積(計画面積)  （           76,476.78 ㎡ ） 

ｂ．主要構造         （    ＳＲＣ造（既設部分）    ） 

ｃ．耐震安全性の分類  

「総合耐震計画基準」（平成 8 年 10 月 24 日付け建設省営計発第 100 号）による、

耐震安全性の分類は次のとおりとする。 

1) 構造体          Ⅰ  類 

2) 建築非構造部材      Ａ  類 

3) 建築設備         甲  類 

 (7) 建設の条件 

① 広島市民病院西棟 1階 MRI 室改修工事 

ａ．工事費（概算金額）  約  9,170 万円（税込） 

ｂ．建設工期（予定）   令和６年９月～ 令和７年３月 

② 広島市民病院中央棟・管理棟便所改修工事 

ａ．工事費（概算金額）  約  8,860 万円（税込） 

ｂ．建設工期（予定）   令和６年６月～ 令和６年１２月 

③ 広島市民病院中央棟・西棟浴室改修工事 

ａ．工事費（概算金額）  約  4,520 万円（税込） 

ｂ．建設工期（予定）   令和６年６月～ 令和６年１２月 

 

(4) 設計与条件の資料 

設計与条件については、次の資料による。 

○・別紙による 


