

広島市立病院機構工事発注見通し一覧

No.	発注課	工事名	工事場所	工期	工事概要	入札方式	発注予定時期	発注
1	本部事務局 施設整備課	広島市民病院中央棟非常用発電機改修工事	中区 基町	約8か月	中央棟11階非常用発電機を改修する。	入札後 資格確認型一般競争入札	2021年度 第3四半期	未
2	本部事務局 施設整備課	広島市民病院中央棟4階血管造影室電源改修工事	中区 基町	約4か月	中央棟4階血管造影室電源を改修する。	入札後 資格確認型一般競争入札	2021年度 第3四半期	未
3	本部事務局 施設整備課	広島市民病院西棟1階内視鏡洗浄用システムシンク改修その他工事	中区 基町	約5か月	西棟1階内視鏡センターの内視鏡洗浄用システムシンク改修及び中央棟2階ICUの洗浄消毒装置を改修する。	入札後 資格確認型一般競争入札	2021年度 第3四半期	未
4	本部事務局 施設整備課	広島市民病院東棟10階サーバー室電源工事	中区 基町	約5か月	東棟10階サーバー室の電源を改修する。	入札後 資格確認型一般競争入札	2021年度 第4四半期	未
5	本部事務局 施設整備課	広島市民病院西棟空冷熱源ヒートポンプ改修その他工事	中区 基町	約4か月	西棟空冷熱源ヒートポンプ改修及びR1排水処理設備機器を改修する。	入札後 資格確認型一般競争入札	2021年度 第3四半期	未
6	本部事務局 施設整備課	広島市民病院 PHS 設備改修工事	中区 基町	約6か月	既存 PHS アンテナを新スプリアス規格対応アンテナに改修する。	入札後 資格確認型一般競争入札	2021年度 第2四半期	済
7	本部事務局 施設整備課	舟入市民病院本館2階健康管理センター跡地改修工事	中区 舟入 幸町	約8か月	本館2階健康管理センター跡地の改修工事	入札後 資格確認型一般競争入札	2021年度 第2四半期	未
8	本部事務局 施設整備課	舟入市民病院本館7階サーバー室改修工事	中区 舟入 幸町	約6か月	本館7階サーバー室の改修工事	入札後 資格確認型一般競争入札	2021年度 第3四半期	未

9	本部事務局 施設整備課	リハビリテーション病院 ITV 設備改修工事	安佐 南区 伴南 一丁目	約4か月	ITV 設備の改修工事	入札後 資格確認型 一般競争 入札	2021 年度 第3 四半期	未
10	本部事務局 安佐市民病院整備室	広島市立新安佐市民病院（仮称）西側敷地駐車場整備その他工事	安佐 北区 亀山 南一丁目	約6か月	駐車場の新設整備工事	入札後 資格確認型 一般競争 入札	2021 年度 第2 四半期	未
11	本部事務局 安佐市民病院整備室	広島市立新安佐市民病院（仮称）植栽工事	安佐 北区 亀山 南一丁目	約3か月	新安佐市民病院（仮称）新築に伴う植栽工事	入札後 資格確認型 一般競争 入札	2021 年度 第3 四半期	未