

広島市立病院機構工事発注見通し一覧

No.	発注課	工事名	工事場所	工期	工事概要	入札方式	発注予定時期	発注
1	本部事務局 施設整備課	広島市民病院中央棟地下2階第1リニアック室 その他改修工事	中区 基町	約4か月	①中央棟地下2階第1リニアック室の改修を行う。 ②中央棟4階第4血管造影室の改修を行う。 ③東棟4階外来待合に相談室を設ける改修を行う。	入札後 資格確認型一般競争入札	2022年度 第2四半期	未
2	本部事務局 施設整備課	広島市民病院西棟地階内壁改修工事	中区 基町	約4か月	西棟地階内壁を改修する。	入札後 資格確認型一般競争入札	2022年度 第3四半期	未
3	本部事務局 施設整備課	広島市民病院中央棟中央棟非常用発電機改修工事	中区 基町	約10か月	中央棟非常用発電機の更新を行う。	入札後 資格確認型一般競争入札	2022年度 第2四半期	未
4	本部事務局 施設整備課	広島市民病院中央棟循環ユニット改修その他工事	中区 基町	約4か月	中央棟の循環ユニット、冷却塔、R I 排気フィルターユニットを改修する。	入札後 資格確認型一般競争入札	2022年度 第2四半期	未
5	本部事務局 施設整備課	広島市民病院中央棟エレベーター1・2号機改修工事	中区 基町	約6か月	中央棟のエレベーター1・2号機を改修する。	入札後 資格確認型一般競争入札	2022年度 第2四半期	未
6	本部事務局 施設整備課	広島市民病院LED改修工事	中区 基町	約3か月	蛍光灯照明をLEDに改修する。	入札後 資格確認型一般競争入札	2022年度 第3四半期	未
7	本部事務局 施設整備課	舟入市民病院本館直流電源装置整流器盤改修工事	中区 舟入 幸町	約4か月	本館直流電源装置整流器盤改修工事の実施設計及び監理業務	入札後 資格確認型一般競争入札	2022年度 第3四半期	未

8	本部事務局 施設整備課	舟入市民病院本館水冷式ブライ ンチラーユニッ ト改修その他工 事	中区 舟入 幸町	約5か月	本館の水冷式ブライ ンチラーユニット、 3階手術室2のファ ンフィルターコイル ユニット、本館8階 電気室空気熱源ヒー トポンプパッケージ ユニットエアコン及 び福利厚生棟ガス式 ヒートポンプパッケ ージエアコンを改修 する。	入札後 資格確 認型一 般競争 入札	2022年度 第2四半期	未
9	本部事務局 施設整備課	リハビリテーシ ョン病院PHS 設備改修工事	安 佐 南区 伴南 一 丁 目	約4か月	既存 PHS アンテナを 新スプリアス規格対 応アンテナに改修す る工事の実施設計及 び監理業務	入札後 資格確 認型一 般競争 入札	2022年度 第2四半期	未