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業務委託仕様書 

Ⅰ  業務概要 
１．業務名称 
  （広島市民病院中央棟地下 1 階給食センター改修その他工事 実施設計及び監理業務） 

 
 ２．委託期間 

 ①中央棟地下 1階給食センターの改修 

 設計業務期間：契約締結の日から、 平成 28 年 12 月 28 日まで 
 監理業務は別途業務とする 
 ②中央棟 7･8 階病棟男女便所の改修 

 設計業務期間：契約締結の日から、 平成 28 年 9 月 16 日まで 
 監理業務期間：工事着手の日から、 平成 29 年 3 月 17 日まで 

 ③中央棟 1階胸部撮影室外の改修 

 設計業務期間：契約締結の日から、 平成 28 年 9 月 16 日まで 
 監理業務期間：工事着手の日から、 平成 29 年 3 月 17 日まで 

 
３．計画施設概要 

(1) 施 設 名 称 （ 広島市民病院                   ） 

(2) 敷地の場所  （ 中区基町                     ） 

(3) 施 設 用 途 （ 総合病院                     ） 

(4) 工 事 概 要 （ ①中央棟地下 1階給食センターの改修 

②中央棟 7･8 階病棟男女便所の改修 

③中央棟 1階胸部撮影室外の改修          ） 

 
４．設計与条件 
(1) 敷地の条件 

ａ．敷地の面積               （          18,079.38  ㎡ ） 

ｂ．用途地域及び地区の指定  （ 商業・市街地区域・防火地域     ） 

(2) 施設の条件 

ａ．施設の延べ面積(計画面積)  （          76,476.78  ㎡ ） 

ｂ．主要構造         （ ＳＲＣ造（既設部分）       ） 

ｃ．耐震安全性の分類  

「総合耐震計画基準」（平成８年 10 月 24 日付け建設省営計発第 100 号）による、耐

震安全性の分類は次のとおりとする。 

1) 構造体          Ⅰ  類 

2) 建築非構造部材      Ａ  類 

3) 建築設備         甲  類 

(3) 建設の条件 

ａ．工事名称  

1) 広島市民病院中央棟地下 1階給食センター改修工事（仮称） 

①広島市民病院中央棟地下 1 階給食センターの改修 
      2) 広島市民病院中央棟 7･8 階病棟男女便所改修その他工事（仮称） 
 ②中央棟 7･8 階病棟男女便所の改修 
 ③中央棟 1 階胸部撮影室外の改修 
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ｂ．工 事 費（概算金額） 

 1) 広島市民病院中央棟地下 1階給食センター改修工事（仮称） 

①建築： 約１５，７１０万円（税込） 
 電気： 約８，０８０万円（税込） 
 機械： 約２０，５８０万円（税込） 
 計 約４４，３７０万円（税込） 

 
 2) 広島市民病院中央棟 7･8 階病棟男女便所改修その他工事（仮称） 

②建築： 約１，５００万円（税込） 
 電気： 約１６０万円（税込） 
 機械： 約２，１００万円（税込） 
 計 約３，７６０万円（税込） 
 
 ③建築： 約５４０万円（税込） 
 電気： 約８０万円（税込） 
 機械： 約１０万円（税込） 
 計 約６３０万円（税込） 

合 計 約４，３９０万円（税込） 

 
 

ｃ．建設工期（予定）  

 1) 広島市民病院中央棟地下 1階給食センター改修工事（仮称） 

平成 29 年 5 月 ～ 平成 30年 3 月 

 

 2) 広島市民病院中央棟 7･8 階病棟男女便所改修その他工事（仮称） 
平成 28年 11 月 ～ 平成 29年 3 月 

 
(4) 設計与条件の資料 

設計与条件については、次の資料による。 

・別紙による 


