

## 業務委託仕様書

### I 業務概要

1. 業務名称 (舟入市民病院ナースコール設備改修その他工事実施設計及び監理業務)

2. 委託期間 契約締結の日から、平成 29 年 3 月 31 日まで  
 設計業務期間: 契約締結の日から、平成 28 年 10 月 14 日まで  
 監理業務期間: 工事着手の日から、平成 29 年 3 月 31 日まで(5ヶ月)

#### 3. 計画施設概要

(1) 施設名称	(舟入市民病院)
(2) 敷地の場所	(中区舟入幸町)
(3) 施設用途	(総合病院)
(4) 工事概要	(舟入市民病院ナースコール設備改修その他工事)

#### 4. 設計と条件

##### (1) 敷地の条件

- a. 敷地の面積 ( 9,249.06 m<sup>2</sup> )  
 b. 用途地域及び地区の指定 ( 第二種住居地域・準防火地域 )

##### (2) 施設の条件

- a. 施設の延べ面積(計画面積) ( 12,667.06 m<sup>2</sup> )  
 b. 主要構造 ( SRC造 )  
 c. 耐震安全性の分類

「総合耐震計画基準」(平成8年10月24日付け建設省営計発第 100 号)による、耐震安全性の分類は次のとおりとする。

- 1) 構造体 I 類  
 2) 建築非構造部材 A 類  
 3) 建築設備 甲 類

##### (3) 建設の条件

a. 工事名称	b. 工事費(概算金額)	c. 建設工期(予定)
① ナースコール設備改修工事(仮称)	19,440 千円(税込)	平成 28 年 11 月から 平成 29 年 3 月 31 日まで
② PHS 交換機改修工事(仮称)	7,560 千円(税込)	平成 28 年 11 月から 平成 29 年 3 月 31 日まで
③ 部門サーバー用非常電源設備改修工事(仮称)	19,440 千円(税込)	平成 28 年 11 月から 平成 29 年 3 月 31 日まで
合計	46,440 千円(税込)	

##### (4) 設計と条件の資料

設計と条件については、次の資料による。

- ・別紙による