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業務委託仕様書 

 

 

Ⅰ  業務概要 
１．業務名称    （ 舟入市民病院本館 2 階内視鏡室拡張改修その他改修工事実施設計 

及び監理業務 ） 
 
 ２．委託期間    契約締結の日から、平成 31 年 3月 15 日まで 
           設計業務期間： 契約締結の日から、平成 30 年 8 月 24 日まで 
           監理業務期間： 工事着手の日から、平成 31 年 3 月 15 日まで 

 
３．計画施設概要 

(1) 施 設 名 称 （ 舟入市民病院                     ） 

(2) 敷地の場所  （ 中区舟入幸町                      ） 

(3) 施 設 用 途 （ 病院                         ） 

(4) 工 事 概 要 （ 内視鏡室拡張改修、本館２階内視鏡横トイレ改修、及び本館衛生設備

の改修 ） 
 

４．設計与条件 
(1) 敷地の条件 

ａ．敷地の面積               （      9,249.06      ㎡ ） 

ｂ．用途地域及び地区の指定  （  第二種住居地域・準防火地域   ） 

(2) 施設の条件 

ａ．施設の延べ面積(計画面積)  （      12,667.06      ㎡ ） 

ｂ．主要構造         （     ＳＲＣ造          ） 

ｃ．耐震安全性の分類  

「総合耐震計画基準」（平成 8 年 10 月 24 日付け建設省営計発第 100 号）による、耐

震安全性の分類は次のとおりとする。 

1) 構造体          Ⅰ  類 

2) 建築非構造部材      Ａ  類 

3) 建築設備         甲  類 

(3) 建設の条件 

ａ．工事名称       舟入市民病院内視鏡室拡張改修その他改修工事 

ｂ．工 事 費（概算金額） 建築：約  1,694 万円（税込） 

電気：約    541 万円（税込） 

機械：約  2,478 万円（税込） 

ｃ．建設工期（予定）   平成 30 年 11 月 ～ 平成 31 年 3 月 

(4) 設計与条件の資料 

設計与条件については、次の資料による。 

・別紙による 

 


