
（19-05） 

1 

業務委託仕様書 

Ⅰ  業務概要 
１．業務名称 
 （広島市民病院中央棟 4 階滅菌室 RO 水製造装置改修その他工事実施設計及び監理業務） 

 
 ２．委託期間 

設計業務期間：契約締結の日から、令和元年 10 月 18 日まで 
監理業務期間：工事着手の日から、令和 2 年 3 月 27 日まで 

   
   

３．計画施設概要 
(1) 施 設 名 称 （ 広島市民病院                   ） 

(2) 敷地の場所  （ 中区基町                     ） 

(3) 施 設 用 途 （ 総合病院                     ） 

(4) 工 事 概 要 （ ①東棟 中水処理設備改修工事 

          ②東棟 人工透析排水処理設備改修工事 

          ③東棟 ボイラーブロー排水処理設備改修工事 

          ④東棟 検査系排水処理設備改修工事 

          ⑤東棟 感染系排水処理設備改修工事 

⑥中央棟 滅菌室 RO水製造装置一式改修工事       ） 

 
４．設計与条件 

(1) 敷地の条件 

ａ．敷地の面積               （          18,079.38  ㎡ ） 

ｂ．用途地域及び地区の指定  （ 商業・市街地区域・防火地域     ） 

(2) 施設の条件 

ａ．施設の延べ面積(計画面積)  （          76,476.78  ㎡ ） 

ｂ．主要構造         （ ＳＲＣ造（既設部分）       ） 

ｃ．耐震安全性の分類  

「総合耐震計画基準」（平成８年 10 月 24 日付け建設省営計発第 100 号）による、耐

震安全性の分類は次のとおりとする。 

1) 構造体          Ⅰ  類 

2) 建築非構造部材      Ａ  類 

3) 建築設備         甲  類 

 

 

(3) 建設の条件 

ａ．工事名称  

 広島市民病院中央棟 4 階滅菌室 RO 水製造装置改修その他工事（仮称） 

①東棟 中水処理設備改修工事 

          ②東棟 人工透析排水処理設備改修工事 

          ③東棟 ボイラーブロー排水処理設備改修工事 

          ④東棟 検査系排水処理設備改修工事 

          ⑤東棟 感染系排水処理設備改修工事 

⑥中央棟 滅菌室 RO水製造装置一式改修工事 
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ｂ．工 事 費（概算金額） 

 広島市民病院中央棟 4 階滅菌室 RO 水製造装置改修その他工事（仮称） 

① 中水処理設備：              約１０，４００千円（税込） 
② 人工透析排水処理設備：      約 １，４００千円（税込） 
③ ボイラーブロー排水処理設備：約 ２，４００千円（税込） 
④ 検査系排水処理設備：        約 ２，４００千円（税込） 
⑤ 感染系排水処理設備：        約 ２，４００千円（税込） 

 ⑥ RO 水製造装置：             約４５，０００千円（税込） 
 計      約６４，０００千円（税込） 

 
  

ｃ．建設工期（予定）  

 広島市民病院中央棟 4 階滅菌室 RO 水製造装置改修その他工事（仮称） 

令和元年 12 月 ～ 令和 2年 3 月 

 
(4) 設計与条件の資料 

設計与条件については、次の資料による。 

・別紙による 


