

広島市立病院機構工事発注見通し一覧

No.	発注課	工事名	工事場所	工期	工事概要	入札方式	発注予定時期	発注
1	本部事務局 施設整備課	広島市民病院中央棟非常用発電機改修工事	中区 基町	約 8 か月	中央棟 11 階非常用発電機を改修する。	入札後 資格確認型 一般競争 入札	2021 年度 第 3 四半期	未
2	本部事務局 施設整備課	広島市民病院中央棟 4 階血管造影室電源改修工事	中区 基町	約 4 か月	中央棟 4 階血管造影室電源を改修する。	入札後 資格確認型 一般競争 入札	2021 年度 第 3 四半期	未
3	本部事務局 施設整備課	広島市民病院西棟 1 階内視鏡洗浄用システムシンク改修その他工事	中区 基町	約 5 か月	西棟 1 階内視鏡センターの内視鏡洗浄用システムシンク改修及び中央棟 2 階 ICU の洗浄消毒装置を改修する。	入札後 資格確認型 一般競争 入札	2021 年度 第 3 四半期	未
4	本部事務局 施設整備課	広島市民病院東棟 10 階サーバー室電源工事	中区 基町	約 5 か月	東棟 10 階サーバー室の電源を改修する。	入札後 資格確認型 一般競争 入札	2021 年度 第 4 四半期	未
5	本部事務局 施設整備課	広島市民病院西棟空冷熱源ヒートポンプ改修その他工事	中区 基町	約 4 か月	西棟空冷熱源ヒートポンプ改修及び R I 排水処理設備機器を改修する。	入札後 資格確認型 一般競争 入札	2021 年度 第 3 四半期	未
6	本部事務局 施設整備課	広島市民病院 PHS 設備改修工事	中区 基町	約 6 か月	既存 PHS アンテナを新スプリアス規格対応アンテナに改修する。	入札後 資格確認型 一般競争 入札	2021 年度 第 2 四半期	未
7	本部事務局 施設整備課	舟入市民病院本館 2 階健康管理センター跡地改修工事	中区 舟入 幸町	約 8 か月	本館 2 階健康管理センター跡地外の改修工事	入札後 資格確認型 一般競争 入札	2021 年度 第 2 四半期	未
8	本部事務局 施設整備課	舟入市民病院本館 7 階サーバー室改修工事	中区 舟入 幸町	約 6 か月	本館 7 階サーバー室の改修工事	入札後 資格確認型 一般競争 入札	2021 年度 第 3 四半期	未

9	本部事務局 施設整備課	リハビリテーショ ン病院 ITV 設備改 修工事	安佐 南区 伴南 一丁 目	約4か月	ITV 設備の改修工事	入札後 資格確 認型一 般競争 入札	2021年度 第3四半期	未
---	----------------	--------------------------------	---------------------------	------	-------------	--------------------------------	-----------------	---