
   
清 掃 対 象
場 所 床 材 作業内容 １年当たり 備考

作業日数
ｄ ｆ

２階 床を掃く （除塵） 1 ／日 242 946.73 ㎡
弾性床材 床を拭く 1 ／日 242 946.73 ㎡
 洗面台・鏡を清掃する 1 ／日 242 16 台 洗面台(鏡)

ゴミ・汚物の処理と容器の清掃 1 ／日 242 8 か所

  
床を表面洗浄（洗浄・ワックス掛け）する 3 ／年 3 946.73 ㎡

弾性床材 床を剥離洗浄する 1 ／年 1 946.73 ㎡
 　 　 　 　 　

   　

床を掃く （除塵） 1 ／週 52 51 ㎡
倉庫 弾性床材

　 　 　 　 　 　 　 　

　   　
　 床を掃く （除塵） 1 ／日 242 10.72 ㎡
トイレ 弾性床材 床を拭く 1 ／日 242 10.72 ㎡
（内視鏡前処置室横） 　 扉を拭く 1 ／日 242 5 枚 扉の枚数
（栄養室栄養相談室） ゴミ・汚物の処理と容器の清掃 1 ／日 242 5 個 容器の個数

衛生陶器（大・小便器・汚物流し）を清掃する 1 ／日 242 5 基 便器の数
洗面台・鏡・手指消毒器を清掃する 1 ／日 242 3 台 洗面台（鏡）

　　 トイレットペーパー、ペーパータオル、水石鹸液を補充（個室含む） 1 ／日 242 3 所 トイレの数
　   　
　 床を表面洗浄（洗浄・ワックス掛け）する 3 ／年 3 10.72 ㎡
　 弾性床材 床を剥離洗浄する 1 ／年 1 10.72 ㎡
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麻酔科処置室・
原爆ドック診察
室・医療相談室
保健室（職員相
談室）・倉庫・栄
養室 栄養相談
室・麻酔科診察
室・ＭＲＩ操作室
前室・内視鏡更
衣室・X-TV室・
一般撮影室･骨
塩測定室・操作
室･操作廊下・
受付・倉庫･天
秤室・生理検査
室（作業室・洗
面室・肺機能
室・心電図室・
超音波室・脳波
検査室・操作
室・通路）・洗浄
室・検査技師
室・倉庫・細菌
検査室・心エ
コー室・腹部エ
コー室・洗浄
室・受付･中待
合・内視鏡室・
更衣室・内視鏡
前処置室・小児
心療科受付・処
置室・診察室相
談室･待合・医
療支援室
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清 掃 対 象
場 所 床 材 作業内容 １年当たり 備考

作業日数
ｄ ｆ

清掃面積
又は数量
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Ａ仕様

　 床を掃く （除塵） 1 ／日 242 47.89 ㎡
トイレ 弾性床材 床を拭く 1 ／日 242 47.89 ㎡
（西側） 　 扉を拭く 1 ／日 242 9 枚 扉の枚数

ゴミ・汚物の処理と容器の清掃 1 ／日 242 7 個 容器の個数
衛星陶器（大・小便器・汚物流し）を清掃する 1 ／日 242 13 基 便器の数
洗面台・鏡・手指消毒器を清掃する 1 ／日 242 8 台 洗面台（鏡）

　　 トイレットペーパー、ペーパータオル、水石鹸液を補充（個室含む） 1 ／日 242 4 所 トイレの数
　   　
　 床を表面洗浄（洗浄・ワックス掛け）する 3 ／年 3 47.89 ㎡
　 弾性床材 床を剥離洗浄する 1 ／年 1 47.89 ㎡
　 　 　 　 　 　 　
　    　

床を掃く （除塵） 1 ／日 242 265.09 ㎡
廊下・ 弾性床材 床を拭く 1 ／日 242 265.09 ㎡
エレベーター 　 　 　 　 　 　 　 　
ホール   
　 床を表面洗浄（洗浄・ワックス掛け）する 3 ／年 3 265.09 ㎡
　 弾性床材 床を剥離洗浄する 1 ／年 1 265.09 ㎡
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