

令和7年度 広島市立病院機構工事発注見通し一覧

No.	発注課	工事名	工事場所	工期	工事概要	入札方式	発注予定時期	発注
1	本部事務局 施設整備課	広島市民病院東棟3階小児関連診療科外来診療スペース改修工事	中区基町	約6か月	広島市民病院東棟3階小児関連診療科外来診療スペースの改修	入札後資格確認型一般競争入札	第1四半期	未
2	本部事務局 施設整備課	広島市民病院中央棟3階手術室3改修工事	中区基町	約5か月	広島市民病院中央棟3階手術室3の改修	入札後資格確認型一般競争入札	第1四半期	未
3	本部事務局 施設整備課	広島市民病院中央棟ナースコール設備更新工事	中区基町	約6か月	広島市民病院中央棟ナースコール設備の更新	入札後資格確認型一般競争入札	第2四半期	未
4	本部事務局 施設整備課	広島市民病院中央棟エレベーター4号機改修工事	中区基町	約7か月	広島市民病院中央棟エレベーター4号機の改修	入札後資格確認型一般競争入札	第2四半期	未
5	本部事務局 施設整備課	広島市民病院中央棟エレベーター5号機改修工事	中区基町	約8か月	広島市民病院中央棟エレベーター5号機の改修	未定	第1四半期	未
6	本部事務局 施設整備課	広島市民病院中央棟エレベーター7号機改修工事	中区基町	約10か月	広島市民病院中央棟エレベーター7号機の改修	未定	第2四半期	未
7	本部事務局 施設整備課	広島市民病院中央棟高置水槽改修その他工事	中区基町	約3か月	広島市民病院中央棟高置水槽等の改修	入札後資格確認型一般競争入札	第1四半期	未
8	本部事務局 施設整備課	広島市民病院東棟空気熱源ヒートポンプパッケージエアコン及びファンコイルユニット改修工事	中区基町	約6か月	広島市民病院東棟空気熱源ヒートポンプパッケージエアコン及びファンコイルユニットの改修	入札後資格確認型一般競争入札	第1四半期	未
9	本部事務局 施設整備課	広島市民病院医療ガス設備吸引装置更新工事	中区基町	約4か月	広島市民病院医療ガス設備吸引装置の更新	入札後資格確認型一般競争入札	第1四半期	未
10	本部事務局 施設整備課	舟入市民病院本館浴室改修その他工事	中区舟入幸町	約5か月	舟入市民病院病棟浴室の改修及び福利厚生棟外壁の改修	入札後資格確認型一般競争入札	第2四半期	未

No.	発注課	工事名	工事場所	工期	工事概要	入札方式	発注予定時期	発注
11	本部事務局 施設整備課	舟入市民病院福利厚生棟外壁改修工事	中 区 舟 入 幸町	約5か月	舟入市民病院福利厚生棟の外壁改修	入札後 資格確認型 一般競争 入札	第2四半期	未
12	本部事務局 施設整備課	舟入市民病院本館冷却塔改修その他工事	中 区 舟 入 幸町	約6か月	舟入市民病院本館冷却塔の改修、本館3階手術室加湿ユニットの改修及び地下1階冷温水循環ポンプユニットの改修	入札後 資格確認型 一般競争 入札	第1四半期	未
13	本部事務局 施設整備課	リハビリテーション病院病院棟理学療法室等照明器具改修工事	安 佐 南 区 伴 南 一 丁 目	3か月	リハビリテーション病院病院棟理学療法室等照明器具の改修	入札後 資格確認型 一般競争 入札	第2四半期	未